MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
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CONTRATO N2 02/2021
PROCESSO N2 50000.042396/2017-97

CONTRATO DE ARRENDAMENTO N.2
02/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA,
COM A INTERVENIENCIA DA AGENCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIARIOS - ANTAQ E DA
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO
DA BAHIA - CODEBA, E A ATU 12
ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A.

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "R", CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n.2 37.115342/0001-67,
doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretdrio Nacional de
Portos e Transportes Aquavidrios, Exmo. Sr. Diogo Piloni e Silva, nomeado pela Portaria n.2 254,
publicada no D.0.U. de 09 de janeiro de 2019, secdao 2, pagina 3, brasileiro, casado, servidor
publico, portador da Cédula de Identidade n.2 2093612 - SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.®
726.683.001-00, com a interveniéncia da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS,
autarquia especial, criada pela Lei n.2 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra
514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n.2 04.903.587/0001-08, neste ato
representada pelo seu Diretor-Geral, Sr. Eduardo Nery Machado Filho, nomeado por Decreto
Presidencial s/n.2, de 28 de outubro de 2020, publicado em 29 de outubro de 2020, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.2 20103037235 CREA/RJ, inscrito no
CPF sob 0 n.2 011.651.487-65, doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da COMPANHIA
DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA, empresa publica sob forma de sociedade an6nima, de capital
fechado, controlada pela Unido, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, conforme Ata de Sessdo
Publica de Constituicdo, datada de 17 de fevereiro de 1977, CNPJ n.2 14.372.148/0001-61, com
sede na Avenida da Franga, n.2 1551, Estagdao Maritima Visconde de Cairu - Comércio, CEP 40.010-
000 - Salvador/BA, doravante denominada CODEBA, neste ato representada pelo seu Diretor-
Presidente, o Sr. Carlos Autran de Oliveira Amaral, indicado pelo Ministério da Infraestrutura,
conforme Oficio n.2 29/2020/ASSAD/GM/Minfra, de 08/01/2020, e eleito pelo Conselho de
Administracao da Companhia das Docas do Estado da Bahia, conforme Ata de sua 529.2 Reunido
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Extraordindria, de 09/01/2020, brasileiro, casado, graduado em Ciéncias Navais, portador da
Cédula de Identidade n.2 228.055/MB, inscrito no CPF sob o n.2 259.177.737-34, e a empresa ATU
12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob n.2
41.759.096/0001-53, com sede na Via Matoin, S/N.2, Galpdo |, sala 1, Distrito Industrial,
Candeias/BA, CEP 43813-000, doravante denominada ARRENDATARIA, neste ato representada
pelo Sr. Antonio da Silva Barreto Junior, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade n.2 4.356.528 SSP GO e inscrito no CPF sob n.2 003.245.181-45, e pelo Sr. Fernando
Antonio Simdes, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade n.2 11.100.313-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.2 088.366.618-90, ambos com o
endereco comercial na cidade de Sdo Paulo/SP, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n.2 1017,
10.2 andar, CEP 04530-001, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n.2
50000.042396/2017-97, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas seguintes
Clausulas e condigdes:

1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. Definicdes
1.1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras definigdes aqui

estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas expressoes:

| - Administracdao do Porto: pessoa juridica encarregada da Administragao
do Porto Organizado por delegacao ou concessao do Poder Concedente, ou a
Unido diretamente, nos casos de Portos ndo delegados e nao concedidos.

Il - Anexo: cada um dos documentos Anexos ao Contrato.

I - Ano: periodo contado a partir da Data de Assun¢ao, salvo quando
possuir referéncia expressa em outro sentido.

IV - ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia especial,
criada pela Lei n.2 10.233, de 5 de junho de 2001, e que figura como
interveniente-anuente neste Contrato.

V- Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geograficas, continuas ou
nao, das quais ou para as quais podem ser transportadas as mercadorias
embarcadas ou desembarcadas no Porto Organizado, considerada a viabilidade
econOmica de utilizagdao do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

VI - Area do Arrendamento: as &reas, instalacdes portudrias e infraestrutura
publicas, localizadas dentro do Porto Organizado objeto do presente Contrato.

VII - Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder Executivo
Federal, compreendendo as instalagdes portuarias e a infraestrutura de protegao
e de acesso ao Porto Organizado.

VIII - Arrendamento: a presente cessdo onerosa da Area do Arrendamento,
localizada dentro do Porto Organizado, para exploragdo por prazo determinado.

IX - Arrendataria: titular da cessdo onerosa de area e infraestrutura publicas
localizadas dentro do Porto Organizado, para exploragcao por prazo determinado,
identificada no predmbulo deste Contrato;

X- Atividades: atividades portuarias a serem exploradas pela Arrendataria
dentro da Area do Arrendamento, na forma deste Contrato e seus Anexos.



XI - Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus
Anexos.

XIl - Bergco: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacdes que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas destinadas/oriundas
ao/do Arrendamento.

XII - Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de Cargas
destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

XIV - Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante um certo
periodo de tempo e em um nivel adequado de servico.

XV - Capacidade Estatica: quantidade maxima de carga que pode ser
armazenada a qualquer tempo.

XVI - Cargas: carga referida no presente Contrato que esteja incluida no rol de
Atividades do Arrendamento.

XVII - Contrato: significado definido no Preambulo deste instrumento.

XVIIl -  Data da Assungao: data de celebracdo do Termo de Aceitacao Proviséria
e Permissdo de Uso de Ativos previsto na Subclausula 3.1.1.

XIX - DOU: Diario Oficial da Unido.
XX - Edital: Edital do Arrendamento n.2 04/2020, incluidos seus Anexos.

XXI - Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos
financiamentos a Arrendataria para a realizagdao dos investimentos necessarios;

XXIl -  Garantia de Execu¢dao do Contrato: garantia que a Arrendataria devera
manter, do fiel cumprimento das obriga¢des contratuais, na forma estabelecida
neste Contrato e em seus Anexos;

XXIll - Instalagdo Portudria: instalagdo localizada dentro ou fora da Area do
Porto Organizado e utilizada em movimentagdo de passageiros, em
movimentacdao ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de
transporte aquaviario;

XXIV - IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE;

XXV -  Movimentagao Efetivamente Contabilizada: movimentacao
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme previsto neste
Contrato e em seus Anexos;

XXVI-  Movimentagdao Minima Exigida: movimentagao exigida, nos termos da
tabela constante da Subclausula 7.1.2.1, quando aplicavel;

XXVII - Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas técnicas
operacionais minimas que definirdo o dimensionamento do projeto, os
investimentos e as Atividades a serem desempenhadas pela Arrendataria, nos
termos das Subcldusulas 7.1.2.1 e 7.1.2.2.

XXVIII - Parametros Técnicos: especificagbes técnicas minimas que devem ser
observadas pela Arrendataria quando da consecugdao das Atividades objeto do
Arrendamento, nos termos da Subclausula 7.1.2.3.

XXIX - Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com as quais
uma companhia tenha possibilidade de contratar, em condi¢des que nao sejam as
de comutatividade e independéncia que caracterizam as transa¢des com terceiros



alheios a companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra drea de
influéncia, estendendo-se ao relacionamento econdémico:

a. entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle
societario;

b. entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou
se beneficiar de determinadas decisdes nas referidas empresas, tomadas em
conjunto ou individualmente;

c. de uma empresa com seus acionistas, cotistas € administradores (quaisquer
que sejam as denominagdes dos cargos), € com membros da familia, até o
terceiro grau, dos individuos antes relacionados;

d. de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou
com acionistas, cotistas ou administradores de suas controladoras e coligadas
¢ vice-versa; €

e. de uma empresa com fornecedores, clientes ou Financiadores com os quais
mantenham uma relagao de dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de
outra natureza que permita essas transagoes.

XXX -  Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido ou
nao, que implique no atendimento a uma determinacao legal ou regulamentar,
relacionada ao meio ambiente, observadas as especificidades previstas no
Contrato.

XXXl -  Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificagdes técnicas
e de desempenho a serem desenvolvidas pela Arrendataria com vistas ao
atendimento da Proposta pelo Arrendamento, bem como aos Parametros do
Arrendamento.

XXXIl - Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de Infraestrutura.

XXXIII - Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para atender a
necessidades de navegacao, de movimentacdao de passageiros ou de
movimentacdo e armazenagem de mercadorias, cujo trafego e operacdes
portudrias estejam sob jurisdicao da Administracao do Porto.

XXXIV - Prazo do Arrendamento: o prazo de duragdao do Arrendamento, fixado
nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da Assungao.

XXXV - Prego: valor cobrado pela Arrendatdria dos Usuarios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente estabelecido pela
Arrendataria.

XXXVI - Prego-teto: preco cujo limite maximo tenha sido previamente fixado e
regulado nos termos do contrato de arrendamento ou em resolugao da ANTAQ.

XXXVII - Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela Proponente
vencedora do Leildao para exploracdao do Arrendamento.

XXXVIII -Prorrogagao: Qualquer forma de extensao, prorrogag¢ao, renovagao ou
postergacdo do prazo de vigéncia deste Contrato em relagao ao Prazo do
Arrendamento.

XXXIX - Regulamento de Exploragio do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdo do Porto, com vistas a disciplinar o uso do Porto
Organizado.

XL - Revisao Extraordindria: procedimento extraordindrio para apuragdao da
necessidade de recomposicao do equilibrio econd6mico-financeiro.



1.2.

1.3.

1.4.

XLI - SPE: Sociedade de Propdsito Especifico constituida, quando for o caso,
pela Proponente vencedora.

XLII-  Tarifa Portudria: os valores devidos a Administracio do Porto pela
Arrendataria relativos a utilizagao das instalagdes portuarias ou da infraestrutura
portudria ou a prestacio de servicos de sua competéncia na Area do Porto
Organizado.

XLIII - Usuario: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras das
Atividades prestadas pela Arrendataria, ou terceiro por ela indicado, na Area do
Porto Organizado.

XLIV-  Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o Valor do
Arrendamento Variavel devido pela Arrendatdria a Administragdo do Porto, em
funcdo da exploracao do Arrendamento.

XLV -  Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela Arrendataria a
Administracao do Porto, em func¢ao da exploragao do Arrendamento.

XLVI-  Valor do Arrendamento Varidvel: é o valor varidvel devido pela
Arrendataria a Administracao do Porto, em funcdo da movimentacao de carga
destinada ou proveniente do transporte aquavidrio.

Interpretagao
1.2.1. Exceto quando o contexto nao permitir tal interpretacao:
1.2.2. As definigdes do Contrato serao igualmente aplicadas em suas formas singular
e plural; e
1.2.3. As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.4. Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos Anexos ndao devem
ser usados na sua aplicagdo ou interpretagao.

1.2.5. No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o disposto no
Contrato.
1.2.6. No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerao aqueles emitidos pelo

Poder Concedente.

1.2.7. No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder Concedente,
prevalecera aquele de data mais recente.

1.2.8. As Clausulas e condi¢cdes do Contrato relativas a sua Prorrogag¢ao devem ser
interpretadas restritivamente.

Documentos Anexos
1.3.1. Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos

relacionados nesta Clausula:

i. Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e
ii. Outros Anexos: Composi¢ao Societaria e Atos Constitutivos da Arrendataria,
Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).

Regéncia Legal

1.4.1. Este Contrato é espécie do género contrato administrativo e se rege pelos
preceitos de direito publico e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as disposi¢des
relativas as regras gerais dos contratos.



1.4.2. Aplicam-se a este Contrato as disposi¢cdes das Leis 12.815, de 5 de junho de
2013; 12.529, de 30 de novembro de 2011, 10.233, de 5 de junho de 2001; 12.462, de 4 de
agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13
de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do
Decreto 8.033, de 27 de junho de 2013; do Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011; e
demais normas e regulamentos aplicdveis aos bens arrendados, as areas e infraestrutura
publicas, e as Atividades objeto deste Contrato, expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3. Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposicOes legais e regulamentares
incidentes sobre as obras e servicos de engenharia, quanto as obrigacdes de cunho
trabalhista, previdencidrio, de responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e
seguranca do trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2. AREAS E INFRAESTRUTURA PUBLICAS DO ARRENDAMENTO

2.1. Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as areas, instalagdes portuadrias e
infraestruturas publicas, localizadas dentro do Porto Organizado de Aratu, no Estado do Bahia.

2.1.1. A area total do Arrendamento, cujo cédigo de identificagao é ATU12, localizada
no Porto de Aratu, possui 154.916 m? (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e
dezesseis metros quadrados), sendo constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdao
implantados os equipamentos e edificagdes a serem utilizados no desembarque, embarque e
armazenagem de granéis minerais, especialmente fertilizantes e adubos, concentrado de
cobre, minério de manganés e coque de petrdleo, conforme regras previstas no Contrato e em
seus Anexos.

2.2. As condigdes e regras de acesso aos Bergos sao as definidas pela Administracao do
Porto.
2.3. A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente a Arrendatiria em

caradter ad corpus, sendo certo que as descricdes, extensdo e confrontacdes indicadas na
Subcldusula 2.1.1 n3o vinculam o Poder Concedente sob qualquer forma, sendo a area arrendada
aquela efetivamente disponivel para utilizacdo da Arrendatdria, que declara ser tal area suficiente
para o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1. As descrigdes, extensdao e confrontagdes indicadas na Subclausula 2.1.1
representam, todavia, os limites maximos da drea a que a Arrendataria tera direito de
explorar, ndo podendo a Arrendatdria invocar o carater ad corpus do Arrendamento para
pleitear area diversa.

2.4, Mediante prévia autorizacgdo do Poder Concedente, poderda ser admitida a
ampliacdo ou reducdo da Area do Arrendamento, desde que observadas as condicdes
estabelecidas na legislagao vigente.

2.4.1. A ampliacdo ou reducdo ensejara procedimento de Revisdao Extraordindria do
Contrato para a recomposicao do seu equilibrio econémico-financeiro, nos termos do Cldusula
14 deste Contrato.

2.4.2. O requerimento para ampliagao ou reducao da area arrendada sera formalizado
pela Arrendataria junto ao Poder Concedente, sendo que eventual aprovagao devera ser
precedida de Revisao Extraordinaria prevista neste Contrato, observada regulamentagao
editada pela ANTAQ e pelo Poder Concedente.

3. PRAZO DO ARRENDAMENTO
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3.1. O Prazo de Arrendamento sera de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de
Assungao, nos termos e condi¢des previstos neste Contrato.

3.1.1. O Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos, previsto no
Apéndice 2 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados
da comunicacdo de n3do objecdo, pelo Poder Concedente, ao Plano Basico de Implantagao
apresentado pela Arrendatdria como condicdo para a celebracdo deste Contrato.

3.2. A Arrendataria n3ao tera direito a manutencao do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussao judicial ou extrajudicial sobre o
pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder Concedente, inclusive a titulo de
indenizagado.

3.3. O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo critério
do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até o limite maximo de 70
(setenta) Anos, incluidos o prazo de vigéncia original e todas as suas prorrogacdes, condicionado
ao reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

3.4. O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacao apresentado pela
Arrendataria, deverd fundamentar a vantagem da Prorrogacao do Contrato em relacdo a
realizagao de nova licitagao de Contrato de Arrendamento, além de observar os requisitos para a
Prorrogacao previstos em lei ou regulamento.

3.4.1. Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigiveis
ao tempo da Prorrogacao, o Poder Concedente devera também avaliar a conveniéncia e
oportunidade do pedido tendo em vista:

| - Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e prazos
conforme previsto neste Contrato;

Il - Desempenho da Arrendatdria relativamente as atribuicbes e aos
encargos definidos no Contrato, em especial aqueles relacionados aos
investimentos e a presta¢ao das Atividades;

- Cometimento de infragdes contratuais pela Arrendatdria, ressalvada a
superacao do inadimplemento ou reabilitacao;

IV - Manuten¢ao, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagOes assumidas, das condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
Leildo;

V- Adimpléncia da Arrendatdria no recolhimento de Tarifas Portuarias e em

relacdo a outras obrigacdes financeiras com a Administragao do Porto e a ANTAQ.

VI - Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras, controladas ou coligadas com a Arrendataria perante a CODEBA e
junto a ANTAQ caso, além do objeto do presente Contrato, sejam operadoras,
autorizatarias, arrendatdrias ou concessionarias no setor portuario brasileiro.

3.4.2. O atendimento dos requisitos explicitados na Subclausula 3.4 sera comprovado
por meio das informacdes a serem encaminhadas pela Arrendataria a ANTAQ nos termos da
regulamentacao de forma a subsidiar o Poder Concedente na decisdao motivada sobre a
existéncia de conveniéncia e oportunidade da Prorrogacao do Contrato.

3.5. A Arrendataria deverd manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente, seu
interesse na Prorrogacdao do Contrato no periodo de até 60 (sessenta) meses antes da data do
término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as excecdes estabelecidas em ato do Poder
Concedente.
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3.6. A Arrendataria reconhece expressamente que a Prorroga¢ao do Contrato é uma
faculdade do Poder Concedente, cuja decisao se dara em func¢ado do interesse publico, ndo cabendo
gualquer direito subjetivo a Prorrogagao.

4, PLANO BASICO DE IMPLANTAGAO - PBI

4.1. O Poder Concedente terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura
do Contrato, para manifestar expressamente sua nao obje¢dao ou solicitar os esclarecimentos ou
modificagdes mencionadas na Subclausula 4.2 em relagdo ao PBI.

4.1.1. A analise de ndo objecdo se dard em relacdo aos itens editalicios e a verificacao
se o projeto proposto atende aos paramentos minimos.

4.2. O Poder Concedente podera solicitar a Arrendatdria esclarecimentos ou
modificacdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitacdao de esclarecimentos e
modificagdes, nao fique comprovada sua aptidao para atendimento aos requisitos do Contrato e
Anexos.

4.2.1. O Poder Concedente comunicara a Arrendatdria a necessidade de
complementac¢dao ou modificacdo e estabelecera prazo para apresentacgdo do novo PBI.

4.2.2. Se apds a reapresentacdao, nos termos da Subclausula 4.2.1, o PBI for
considerado inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o
Contrato sera declarado extinto por culpa da Arrendataria, nos termos da Subcldusula 25.4.

4.3. O PBI podera ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdao da Arrendataria
ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e observadas as regras do Contrato,
Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

4.4. Para a realizagdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer tempo, a
Arrendataria devera realizar os projetos basico e executivo de engenharia, obter as aprovacdes
cabiveis, e enviar copia eletronica dos projetos a Administracio do Porto e a ANTAQ,
acompanhado de nota que justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1. A documentagao a ser submetida incluira dados primarios resultantes de
estudos de sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados pela Arrendataria, bem
como outros elementos definidos pela regulamentagdao da ANTAQ.

4.5, Sem prejuizo do atendimento as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis, bem
como as demais disposicdes deste Contrato e seus Anexos relacionados ao tema, o Plano Basico
de Implantagdo a ser apresentado pela Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os
requisitos do Apéndice 4.

5. DO OBIJETO

5.1. O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e Instalacdes
Portuarias publicas localizadas no Porto Organizado de Aratu, no Estado da Bahia, para a realizagao
das Atividades a serem desempenhadas pela Arrendatdria de forma adequada nos termos deste
Contrato.

5.2. A execucdo das Atividades podera ocorrer diretamente pela Arrendatdria, ou
mediante a contratacao de operadores portudrios pré-qualificados para tanto, nas hipdteses nao
dispensadas pela legislacao.
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5.3. A Arrendatadria terd o prazo maximo de 3 (trés) Anos, a contar da Data de Assuncgao,
para disponibilizar a area, infraestrutura, instalagdes portuarias e Atividades de acordo com os
Parametros do Arrendamento exigidos neste Contrato e em seus Anexos.

5.4. A Arrendataria sera responsavel por todos os investimentos, benfeitorias adicionais
e servigos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios para alcangar os Parametros do
Arrendamento. Os projetos e constru¢des deverao observar os Parametros Técnicos.

6. TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO DA ARRENDATARIA OU DO
ARRENDAMENTO
6.1. A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societdrio da

Arrendataria ficard sujeita a andlise e aprovacdao da ANTAQ, sob pena de descumprimento
contratual, declaracdao de extingdo do Arrendamento por culpa da Arrendataria e aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.2. A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia da
ANTAQ e expressa aprovagao do Poder Concedente, sob pena de descumprimento contratual,
declaragdo de extingdo do Arrendamento por culpa da Arrendatdria e aplicacdo das penalidades
cabiveis.

7. OBRIGACf)ES E PRERROGATIVAS DAS PARTES
7.1. Obrigacdes da Arrendataria
7.1.1. A Arrendatdria obriga-se, sem prejuizo das demais disposicdes constantes

deste Contrato e seus Anexos, a:

| - Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o Regulamento de
Exploragao do Porto Organizado, e demais documentos de regéncia da licitacao e
da contratacao;

Il - Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a Autoridade
Aduaneira, quando cabivel;

I - Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena movimentagao
e/ou armazenagem das Cargas previstas para o Arrendamento;

IV - Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autoriza¢des exigidas
pelos érgaos competentes, nos termos deste Contrato e seus Anexos;

V- Implantar as a¢des necessarias a eventual realocagao ou demolicdo de
instalagdes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam interferindo na
area e infraestrutura publicas, arrendadas ou nao, em que as Atividades deverao
ser executadas, devendo a Arrendataria arcar com todas as despesas respectivas
e obter a prévia autorizacdo da Administragao do Porto e da ANTAQ;

VI - Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serao seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a Administracao do Porto
e a ANTAQ, bem como os responsaveis técnicos pela execu¢cdao do presente
Contrato;
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VIl - Utilizar somente pessoal qualificado e em nimero suficiente a execugao
das Atividades, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua
contratacdo, pelos contratos de trabalho celebrados com seus empregados e
respectivos encargos decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de
indenizagdes, multas e outras penalidades eventualmente advindas de infragdes
cometidas, reclamatérias trabalhistas, ac¢des judiciais e quaisquer medidas
propostas por seus empregados, empregados dos subcontratados, ou terceiros,
eximindo o Poder Concedente de qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou
subsididria pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral
responsabilidade por quaisquer reclamatoérias trabalhistas que vierem a ser
ajuizadas em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdao ao presente
Contrato;

VIII - Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros, resultantes de
poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas do seu método de trabalho;

IX - Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdao de testes, a pré-operagao e
todas as demais operagdes necessarias, bem como substituir ou reparar, as suas
custas, quaisquer bens ou servigos relacionados as Atividades que venham a ser
justificadamente considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim entendidos os bens
ou servigos inaptos a viabilizar as obrigagdes assumidas pela Arrendataria,
notadamente os Parametros do Arrendamento;

X- Sempre que concluir a implantacao de novas edificagdes, providenciar a
sua averbacdo na matricula/registro do imével no Cartério de Registro de Imdveis
competente, quando for o caso, bem como obter as licengas exigidas pelas
autoridades competentes para a operacionalidade das Atividades;

XI - Manter a qualquer tempo durante a execucdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigacdes ora assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por ocasido da licitacdo;

XII - Prestar contas das Atividades e fornecer informagdes econdmico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao Poder
Concedente, a ANTAQ e aos 6rgaos governamentais competentes, conforme
previsto na regulamentacao;

XII - Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrup¢ao causada
por caso fortuito ou motivo de forca maior, comunicando imediatamente a
ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a Administragao do Porto;

XIV - Pagar os tributos e contribuigdes de qualquer natureza, incidentes ou
gue venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas arrendadas e sobre
a Atividade exercida;

XV - Pagar as Tarifas Portudrias nos prazos previstos pela regulamentagao
aplicavel ao Porto Organizado;

XVI - Ajustar-se as medidas e determinagdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a correcao de competicao imperfeita no Porto Organizado
ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

XVII - Providenciar a recuperagao, remediacao e gerenciamento do Passivo
Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos previstos na Clausula 12;
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7.1.2.

XVIII - Adotar e cumprir as medidas necessdrias a fiscalizacdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administracdao do Porto e autoridades aduaneira, maritima,
sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e demais autoridades governamentais
com atuacdo no setor portuario;

XIX - Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento em razao
das Atividades;

XX - Nas hipdteses nao dispensadas pela legislagcdao, pré-qualificar-se para
realizar a movimentagao e a armazenagem de Cargas diretamente ou comprovar
a contratacao de operadores portuarios pré-qualificados para tal fim, bem como
manter a condi¢do de pré-qualificada ou a contratacdao de operadores portuarios
pré-qualificados durante o Prazo do Arrendamento;

a. Em caso de contratagdo de operadores portudrios pré-qualificados, a
Arrendataria e o operador portuario serdao solidariamente responsaveis pelo
ressarcimento dos danos, no caso dos eventos descritos nos incisos I, II e III,
do art. 26 da Lei 12.815/13;

XXI - Permitir, em carater excepcional e mediante remuneragao, a utilizacao
por terceiros das Instalagées Portudrias e equipamentos arrendados, bem como
o direito de passagem outorgado a terceiros, na forma em que dispuser a
regulamentacao;

XXIl-  No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliagdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento, incluindo
estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo, registrada por meio de
laudo independente e em consonancia com o PBI aprovado, e submeté-la a
ANTAQ; e

XXIII - No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo Limite
para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.3, implantar e certificar
sistema de gestao e controle ambiental.

A Arrendataria obriga-se ainda a:

7.1.2.1. Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os quantitativos
minimos de movimentagao anual indicados no quadro abaixo:

Ano do Movimentacdao Minima Exigida de

Arrendamento Granel Mineral (t)

Ano 1 0

Ano 2 864.602

Ano 3 864.602

Ano 4 1.111.685

Ano 5 1.186.457

Ano 6 1.233.400

Ano 7 1.281.829

Ano 8 1.331.786

Ano 9 1.345.276

Ano 10 1.358.960

Ano 11 1.372.649

Ano 12 1.386.532

Ano 13 1.400.611
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Ano 14 1.414.888
Ano 15 1.429.367
Ano 16 1.443.931
Ano 17 1.458.699
Ano 18 1.473.673
Ano 19 1.488.857
Ano 20 1.504.253
Ano 21 1.518.988
Ano 22 1.533.915
Ano 23 1.549.035
Ano 24 1.564.353
Ano 25 1.579.869

| - Para a verificagdo anual do atendimento a Movimentagdo Minima
Exigida, somente serdo contabilizadas as movimenta¢des de granéis minerais
realizadas por meio de embarca¢des atracadas no Porto Organizado, em
operagdes que utilizem o Arrendamento.

7.1.2.2. Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parametros do
Arrendamento:

| - Prancha Geral Média de descarregamento de, no minimo, 357 t/h no 22 e
32 anos contratuais (12 fase de implantacdo) e de 827 t/h a partir do 42 ano
contratual (22 fase de implantacdo); e Prancha Geral Média de carregamento de,
no minimo, 568 t/h no berco Sul e de 363 t/h no berco Norte, a partir do 42 ano
contratual (22 fase de implantagdo). Sendo Prancha Geral Média o volume da
carga movimentada no Terminal por todo periodo de tempo atracado.

7.1.2.3. Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo:

| - Construgao de novo armazém com capacidade estatica minima de 80.000
toneladas;

Il - Substituicao da cobertura do armazém existente;

I - Recuperacao estrutural do TGS 1 e implantacdo de sistema para
tratamento de efluentes liquidos do pier, incluindo drenagem;

IV - Dragagem de aprofundamento do ber¢co de atracacdao TGS 1 Sul para
profundidade de -15,0 m (DHN);

V- Recuperacdo do prédio anexo a subestacao;

VI - Aquisicdo de equipamento para descarregamento de navios (um

descarregador de navios tipo garra - grab ship unloader, com capacidade nominal
minima de 1.000 t/h, com dimensdes para atender embarcac¢do de projeto tipo
Panamax, com correspondentes grab e moega de recepc¢do no pier);

VII - Recuperacao e modernizagdao do descarregador de navios, com
correspondentes grab e moega, das correias transportadoras, das torres de
transferéncia, das subestacdes de energia elétrica (Subestacdao Receptora e do
TGS I) e do centro de controle de motores (painéis de acionamento);

VIl - Ampliagao do sistema de transporte por esteiras, de forma a interligar o
novo armazém ao sistema existente, com capacidade nominal minima de 1.200
t/h, e correspondentes torres de transferéncia;
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7.2.

IX - Implantac¢do de sistema de despoeiramento, com controle de geragao de
residuos sdlidos/emissGes atmosféricas nas transferéncias entre transportadores,
e sistema de limpeza de correias transportadoras;

X- Instalacdo de no minimo 2 (duas) balancas rodovidrias e uma balanca de
fluxo;
Xl - Aquisicao de no minimo 5 (cinco) pas carregadeiras para movimentagao

e expedicao de carga; e

XIl - Implantacdao de sistema de aterramento e protecao contra descargas
atmosféricas.

7.1.2.4. Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parametros Técnicos:

| - Parametros de Projeto:

a. A Arrendataria sera exclusivamente responsavel por todos os estudos
técnicos, incluindo, mas nao se restringindo, as investigacdes de campo, aos
estudos de viabilidade, aos projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias e implantagdes
necessarias ao desempenho das Atividades no Arrendamento.

b. Os projetos de implantacao de todas as benfeitorias e obras no
Arrendamento obedecerdo a todos os cddigos e regulamentos municipais,
estaduais e federais aplicaveis, bem como padrdes de projeto indicados pelas
organizacoes abaixo:

ABNT
ISO

IMO
MARPOL

c. A Arrendataria devera realizar rotinas de manutengao preventiva nos
equipamentos conforme recomendado pelos respectivos fabricantes em sua
documentacdo técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as
melhores praticas internacionais.

Il - Parametros de Construcao:
a. Quaisquer instalacdes construidas obedecerdao aos padroes e codigos abaixo:

¢ Os padrdes produzidos pela ABNT, ou quando esses ndo estiverem
disponiveis, padroes apropriados e internacionalmente reconhecidos,
incluindo os listados na Subclausula 7.1.2.4; ¢

e (Codigos nacionais, estaduais e municipais de edificagdo e construgao.

Atribuicdes e Prerrogativas do Poder Concedente e da ANTAQ.

7.2.1. O Poder Concedente podera alterar unilateralmente e modificar as condigdes
de prestacdo das Atividades, para melhor adequa-las as finalidades de interesse publico que
justificaram o Arrendamento, respeitados os direitos da Arrendatdria quanto a manutencao
do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, apuradas mediante procedimento de Revisao
Extraordinaria, bem como decidir sobre a transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos
termos deste Contrato e da regulamentacao.

DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS



8.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicaveis ao setor portudrio, sdo direitos e obrigacdes dos Usuarios
do Arrendamento:

8.1.1. Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de poder
economico;
8.1.2. Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com liberdade de

escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

8.1.3. Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendatdria informacdes para
o uso correto das Atividades prestadas pela Arrendatdria e para a defesa de interesses
individuais ou coletivos;

8.1.4. Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da Arrendataria e
dos demais o6rgdaos competentes as irregularidades e atos ilicitos de que tenham
conhecimento, referentes as Atividades prestadas;

8.1.5. Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste Contrato
e em seus Anexos.

9. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE
VALORES
9.1. Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1. O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é de RS

3.291.608.821,54 (trés bilhdes, duzentos e noventa e um milhdes, seiscentos e oito mil,
oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao montante
estimado de receitas a serem obtidas pela Arrendatdria para explorar as Atividades durante o
prazo de vigéncia do Contrato.

9.1.2. O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito meramente
indicativo, nao podendo ser utilizado por qualquer das partes para pleitear recomposi¢ao de
seu equilibrio econémico-financeiro.

9.2. Condigdes de Pagamento
9.2.1. A Arrendatadria deverd pagar a Administra¢ao do Porto os seguintes Valores do
Arrendamento:

| - RS 1.806.449,70 (um milhdo, oitocentos e seis mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e setenta centavos) por més, a titulo de Valor do
Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e
pela cessdo onerosa da Area do Arrendamento; e

Il - RS 9,75 (nove reais e setenta e cinco centavos) por tonelada de qualquer
carga movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento Variavel; pelo direito de
explorar as Atividades no Arrendamento e pela cessdo onerosa da Area do
Arrendamento, observando o disposto na Subcldusula 9.2.3.1

axn
I

9.2.2. O Valor do Arrendamento previsto no item da Subclausula 9.2.1 sera pago
pela Arrendatdria a Administragao do Porto, a partir da Data da Assung¢ao até o final do Prazo
do Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser
oportunamente indicada ou mediante guia especifica.



9.2.3. O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item “ii” da Subclausula 9.2.1
serd pago mensalmente pela Arrendatdria a Administracio do Porto, com base na
movimentacdo mensal de todas as Cargas, a partir do inicio das Atividades até o final do Prazo
do Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser
oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.1. A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo de 1 (um) Ano,
caso a Movimentagao Efetivamente Contabilizada seja inferior a Movimentagao
Minima Exigida, a Arrendatdria deverd pagar a Administracao do Porto o Valor do
Arrendamento Variavel, tomando por base o valor em Reais por tonelada indicada no
item "ii" da Subclausula 9.2.1, multiplicado pela diferenca entre a Movimentagao
Minima Exigida constante na Subcldusula 7.1.2.1 e a Movimentagdao Efetivamente
Contabilizada no periodo. O pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir do ultimo dia do Ano em referéncia, mediante depdsito em conta
corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2. Para fins de contabilizaggo da Movimentacao Efetivamente
Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1, s6 serdo admitidas as movimentagdes de
Cargas exigidas a titulo de Movimentag¢ao Minima Exigida, nos termos da Subclausula
7.1.2.1, excluindo-se as Cargas que a Arrendataria é autorizada a movimentar mas que
nao sao incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de Movimentagao Minima Exigida.

9.2.4. A Arrendataria deverd pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas de RS
1.500.000,00 (um milhdo e quinhetos mil reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente
a diferenca entre o valor da oferta realizada no Leildao do presente Arrendamento e o valor ja
pago pela Arrendataria vencedora como obriga¢ao prévia a celebra¢cao do Contrato.

9.2.5. As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas anualmente, da seguinte forma: a
primeira parcela sera paga em até 10 (dez) dias apds o término do 12.2 (décimo segundo) més
contado da Data de Assun¢ao; e as demais serdo pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6. O Valor da Outorga serd reajustado pelo IPCA acumulado entre o més da
realizacao da Sessao Publica do Leildo e a data de pagamento de cada parcela anual,
observando-se a seguinte férmula:

Ol = OO X (IPCAt/IPCAt_l)

Onde:

O ¢ o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento da primeira parcela anual;
Oy € o Valor da Outorga anual a pregos correntes do dia de realizacdo da Sessdo Publica do Leilao;
IPCA{/IPCA¢_; € o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o0 més da realizagdo da Sessdo

Publica do Leildo e o més anterior ao inicio do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7. Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual sera reajustado anualmente
pelo IPCA, observando-se a seguinte formula:

Ot = Ot -1 X (IPCAt/IPCAt_l)

Onde:

t representa o tempo em Anos;
O; € Valor da Outorga anual reajustada;

O; 1 € 0 Valor da Outorga anual em vigor;
IPCA{/IPCA_ é a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8. O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste Contrato,
implicard incidéncia de multa moratéria de 2% (dois por cento) do valor devido, atualizacdo
monetaria pela variacdo do IPCA e juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados



pro rata temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais penalidades por
descumprimento das obrigacdes contratuais.

9.3. Os valores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados anualmente a
partir da data de assinatura do Contrato pela variagao do IPCA, referenciado a abril de 2019,
devendo ocorrer o primeiro reajuste na assinatura do Contrato, mediante a aplicagao da seguinte
formula:

o _p ., (PCAn
— * | ——
il tid (IPCArD)

em que:
P;; corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato,

devidamente reajustados;
Pyycorresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, referenciados a abril de

2019;
IPCA; corresponde ao Numero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA(corresponde ao Numero fndice do IPCA referenciado a abril de 2019;
IPCAry

IPCAre corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo compreendido entre
abril de 2019 e a data do reajuste;
;1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4, Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice sera automaticamente substituido por
aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado pelo Poder
Concedente.

10. REMUNERAGAO DA ARRENDATARIA

10.1. Os seguintes Pregos-teto sao devidos pelos Usuarios quando da efetiva prestacao
das Atividades pela Arrendataria e tém por objetivo remunerar a Arrendatdria pelos seguintes
servigos prestados:

10.1.1. RS 51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) por tonelada, para as
Atividades relacionadas a fertilizantes e concentrado de cobre;

10.1.2. RS 12,63 (doze reais e cinquenta e trés centavos) por tonelada, para as
Atividades relacionadas a magnesita, a partir do inicio do contrato até o término do 3 e
(terceiro) ano de vigéncia contratual; e

10.1.3. RS 24,84 (vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) por tonelada, para as
Atividades relacionadas a magnesita, a partir do inicio do 4 e (quarto) ano de vigéncia
contratual.

10.2. Os valores indicados na Clausula 10.1 correspondem ao limite maximo que podera
ser cobrado pela Arrendataria como forma de remuneragao pelas Atividades, observadas as regras
de reajuste estabelecidas no Contrato e em seus Anexos.

10.3. Os Pregos-teto estabelecidos na Clausula 10.1 poderao ser alterados ou suprimidos,
de oficio ou por provocacao da Arrendatadria, caso seja comprovada, perante a ANTAQ, a existéncia
de ambiente concorrencial competitivo, o que devera ser formalizado mediante apostilamento ou
termo aditivo.



10.4. Como contrapartida as Atividades distintas daquelas constantes na Clausula 10.1, a
Arrendataria podera estabelecer o Prego a ser cobrado do Usuario, observada a prerrogativa da
ANTAQ de coibir eventual abuso de poder econdmico contra os usuarios, mediante prévio
procedimento administrativo, no qual poderd solicitar e utilizar informagdes fornecidas pelos
interessados.

10.5. Os Precos, ou Pregos-teto, para as Atividades relacionadas a fertilizantes,
concentrado de cobre, minério de manganés e coque de petréleo tém por finalidade remunerar
todas as atividades necessarias e suficientes para atracacdao e expedicao terrestre, armazenagem
pelo periodo minimo de 20 (vinte) dias, movimentacdo no armazém e transferéncia de
desembarque dos navios, e inclui as seguintes subatividades:

10.5.1. Atividades de preparagao para inicio da operacao e término da operagao a
cargo do operador portuario;

10.5.2. Expedicdo terrestre da carga, conferéncia de documentos e processamento de
informacgdes na saida do Arrendamento;

10.5.3. Pesagens, exceto as requisitadas pelo dono da carga;

10.5.4. Utilizacdo do sistema de correias transportadoras;

10.5.5. Desembarque da carga (a partir do navio);

10.5.6. Atracacao;

10.5.7. Armazenagem da carga por periodo minimo de 20 (vinte) dias;

10.5.8. Atendimento a eventuais solicitacdes de Autoridades para inspecao da carga; e
10.5.9. Movimentagao interna da carga realizada por iniciativa do operador ou

motivada por Autoridades durante o periodo de armazenagem.

10.6. Os Pregos, ou Pregos-teto, para as Atividades relacionadas a magnesita tém por
finalidade remunerar todas as atividades necessarias e suficientes para atracacdao e embarque dos
navios, e inclui as seguintes subatividades:

10.6.1. Atividades de preparacao para inicio da operacdo e término da operacao a
cargo do operador portuario;
10.6.2. Atracacao;
10.6.3. Conferéncia de documentos e processamento de informacdes na saida do
Arrendamento;
10.6.4. Utilizacao do sistema de correias transportadoras;
10.6.5. Embarque da carga; e
10.6.6. Atendimento a eventuais solicitagdes de Autoridades para inspecao da carga.
11. DA CONTRATAGAO DE TERCEIROS
11.1. A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens ou

prestar servigos inerentes, acessorios ou complementares a realizagao do objeto deste Contrato.

11.2. Sempre que requerido, a Arrendataria devera informar ao Poder Concedente e a
ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacao de servigos inerentes, acessorios ou
complementares a execug¢do deste Contrato.



11.3. A Arrendatdria ndo poderd eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacOes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em relagdo aos prazos
constantes deste Contrato, em razao da contratacao de terceiros para sua realizacao.

11.4. Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-ao pelas normas
de direito privado, nao estabelecendo relagao de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder
Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as Atividades regulatodria e fiscalizatéria a cargo da ANTAQ.

11.5. No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacao ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais, elementos de construgao
ou servigos por este fornecidos a Arrendataria, e caso tal obrigacdao ou garantia se estenda para
além da vigéncia deste Contrato, a Arrendataria devera assegurar ao Poder Concedente a
possibilidade de este assumir sua posicdo juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo que restar até que tal
se expire.

12. OBRIGAGOES E PASSIVOS AMBIENTAIS

12.1. Caberd a Arrendataria providenciar a recuperac¢ao, remediac¢do e gerenciamento dos
Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de forma a manter a regularidade ambiental.

12.2. Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no prazo de
até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungdo serdo de responsabilidade do
Poder Concedente, sendo tal responsabilidade limitada as exigéncias do 6rgao ambiental.

12.2.1. Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados:

|- nas licengas ambientais existentes e nos estudos ambientais que foram
utilizados no processo de licenciamento ambiental;

Il - em relatdrios e estudos publicos;
I - e em processos administrativos publicos ou processos judiciais.

12.3. No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungdo, a
Arrendataria poderd contratar consultoria ambiental independente e apresentar um laudo
ambiental técnico a ANTAQ, com indicacao de eventuais Passivos Ambientais ndo conhecidos até a
Data de Assuncao.

12.3.1. Os custos de recuperagao, remediagdo e gerenciamento referentes aos Passivos
Ambientais ndo conhecidos até a Data de Assun¢ao, caberao ao Poder Concedente, mediante
a recomposi¢ao do equilibrio econdémico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2. O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliagao preliminar dos
Passivos Ambientais e a investigacdo confirmatdria das dreas contaminadas, nos termos da
Resolugdo CONAMA n.2 420/09, com a indicacdo dos Passivos Ambientais encontrados no
Arrendamento, as formas de recuperacao, remediagao e gerenciamento indicados, e os custos
a elas associados.

12.3.3. Apenas serdao objeto de recomposicdao do equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato os custos com recuperacao, remediacdao e gerenciamento dos Passivos Ambientais
indicados no laudo apresentado pela Arrendatdria e que sejam exigidos pelo 6rgao ambiental
competente.

12.3.4. A ANTAQ caberd a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os passivos
indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios fixados na
Subclausula 12.2.1.
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12.3.5. A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder
Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicacdo pela Arrendatdria. Caso a
consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder Concedente comunicard a Arrendatdria os
motivos da rejeicdo e estabelecera prazo para nova indicacdo ou apresentacdao de
contrarrazodes.

12.3.6. Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestagao do Poder Concedente,
havera a aprovacao tacita da consultoria ambiental.

12.3.7. O laudo ambiental técnico ndao necessitara ser previamente aprovado pelo
d0rgao ambiental competente.

12.3.8. A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicard presuncao
absoluta de inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo conhecido.

12.4. Os passivos ambientais conhecidos, como a proposicao de Plano de Remediagao
para bacia de contencao, dispositivo receptor das aguas pluviais provenientes de parte da area de
contribuicdo do ATU12 (porcdao CentroNorte), localizada na porcdo Nordeste, externa a poligonal
do futuro arrendamento, e aqueles nao identificados no laudo ambiental técnico a que se refere a
Subclausula 12.3 s3o de responsabilidade da Arrendataria, bem como aqueles que ocorram
posteriormente a Data da Assuncao.

12.5. Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendataria devera apresentar,
para aprovacao da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da identificacdo da
desconformidade, Plano de acdo com medidas de mitigacdo dos impactos e riscos ou remediagado
dos danos.

13. ALOCAGAO DE RISCOS

13.1. Com excegdao das hipoteses previstas neste Contrato, a Arrendataria é integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao Arrendamento, inclusive, mas sem
limitagdo, pelos seguintes riscos:

13.1.1. Riscos de projeto, engenharia e construgao;

13.1.2. Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.3. Obtencao de licencas, permissdes e autorizagdes relativas ao Arrendamento;
13.1.4. Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do Arrendamento;

13.1.5. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou de outros
prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do Contrato;

13.1.6. Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7. Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de

danos causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que nao é reduzida ou excluida
em virtude da fiscalizacao da ANTAQ;

13.1.8. ManifestacGes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a execucdo
e prestacao das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9. Paralisacao das Atividades da Arrendataria em razao de greve de seus
colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10. Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variacdes das taxas de
juros;



13.1.11. Variacao das taxas de cambio;
13.1.12. Alteragdes na legislagao dos impostos sobre a renda;

13.1.13. Caso fortuito e forca maior que estejam disponiveis para cobertura de seguros
oferecidos no Brasil, nas condi¢cées de mercado, na época da contratacdo e/ou renovagdo da
apolice de seguros;

13.1.14. Recuperagao, remediagao e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado
ao Arrendamento, com exceg¢ao do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos
termos deste Contrato;

13.1.15. Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser superior ou inferior
ao indice utilizado para reajuste dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para o
mesmo periodo;

13.1.16. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes da operag¢ao do Arrendamento;

13.1.17. Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus administradores,
empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica
a ela vinculada, no exercicio das Atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18. Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a Data da Assuncgao,
arrendados ou locados para operagdes e manutencdo do Arrendamento ao longo do Prazo do
Arrendamento;

13.1.19. Nao efetivagdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive se
decorrer da implantagdo de novos portos organizados ou novas instalagdes portuarias
privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia do Porto Organizado;

13.1.20. Atraso na obtencdo das licencas federais, estaduais e municipais, inclusive
licencas relacionadas especificamente com a Area do Arrendamento, quando n3o houver
estipulacdo de prazo maximo legal ou regulamentar para sua emissao pelas autoridades
competentes;

13.1.21. Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendatdria de
desempenhar as Atividades objeto do Contrato, de acordo com as condi¢cdes nelas
estabelecidas, bem como na legislacao, na regulamentacdao e no Regulamento de Exploragao
do Porto Organizado, nos casos em que a Arrendataria, direta ou indiretamente, por a¢do ou
omissao, houver dado causa ou de alguma sorte contribuido para tal decisdo.

13.1.22. Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de passagem ou
servidoes suportadas pela Arrendataria, sem prejuizo do direito de ser remunerada pela
pessoa beneficiada, nos termos da regulamentacgao;

13.1.23. Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da
instituicao de limitagcdes administrativas, direito de passagem ou serviddes que beneficiem a
Arrendataria.

13.2. A Arrendataria n3ao é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao
Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:
13.2.1. Descumprimento de obrigacdes contratuais atribuidas ao Poder Concedente;
13.2.2. Custos decorrentes da recuperagao, remediacdo, monitoramento e

gerenciamento do Passivo Ambiental existente dentro da Area do Arrendamento, desde que
nao conhecido até a Data de Assunc¢ao e identificado no laudo ambiental técnico mencionado
na Clausula 12 e que ndo tenha sido ocasionado pela Arrendataria;



13.2.3. Paralisacdo das atividades da Arrendataria em razao dos riscos ambientais
previstos na Subcldusula 13.2.2, desde que ndo tenham sido causados pela Arrendataria;

13.2.4. Alteragdo na legislagao tributaria, com exceg¢ao dos impostos incidentes sobre a
renda;
13.2.5. Atraso ou paralisagdo das Atividades decorrentes da demora ou

impossibilidade da obtencdo das licencas ambientais da Instalagdo Portudria em razao da
inexisténcia ou cassag¢ao das licencas ambientais do Porto Organizado, bem como do
descumprimento das condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6. Caso fortuito ou forca maior que nao possam ser objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia, em condi¢cdes normais do mercado de
Seguros;

13.2.7. Decisao judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de

desempenhar as Atividades objeto do Contrato, de acordo com as condi¢des nelas
estabelecidas, bem como na legislacao, na regulamentagao e no Regulamento de Exploragao
do Porto Organizado, exceto nos casos em que a Arrendataria houver dado causa a tal
decisdo; e

13.2.8. Custos decorrentes do atraso na disponibilizacdo da Area do Arrendamento em
qgue serao desenvolvidas as Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso seja
superior a 12 (doze) meses da data de Data de Assung¢ao e haja comprovacdao de prejuizo
significativo; ficando a Arrendataria, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do atraso
no cumprimento de suas obrigacdes.

13.3. A Arrendataria declara:
a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no
Contrato; ¢
b) Ter levado tais riscos em consideragdo na formulagao de sua Proposta.

13.4. A Arrendataria nao fara jus a recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro caso

quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

13.5. Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja superior ou
inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam a elaboracdao do Edital de
licitagdo, a Arrendatdria ou o Poder Concedente, conforme o caso, farao jus a recomposi¢cdao do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas
e despesas do terminal portudrio arrendado.

14. REVISAO EXTRAORDINARIA PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO
14.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a alocagdo de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1. Qualquer uma das partes podera solicitar a recomposicao do equilibrio
econOmico-financeiro nos casos em que, apds a celebracdo deste Contrato, vier a se
materializar quaisquer dos riscos expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste
Contrato, com reflexos econdmico-financeiros negativos para a solicitante.

14.1.2. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato devera ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize
previamente investimentos pela Arrendatdria dentro ou fora do Arrendamento na



infraestrutura do Porto Organizado, bem como eventuais execu¢des de servicos de interesse
publico ou expansdo ou redugao da drea arrendada.

14.2. O procedimento de Revisao Extraordindria tera por objetivo apurar as solicitacoes
de recomposicao do reequilibrio econdmico-financeiro efetuadas nos termos e hipéteses previstos
em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1. Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensao de
recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro de Contrato de Arrendamento portuario
apresentada por qualquer das partes e definir o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2. Apdbs a conclusdo da andlise do EVTEA, a ANTAQ apresentara ao Poder
Concedente cendrios alternativos para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato de Arrendamento portudrio, conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

14.3. Para a solicitacdao da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato,
deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias previstos em regulamento editado
pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.

14.4. Observada a regulamentacdo vigente, serd admitido ao Poder Concedente atribuir a
eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indeniza¢do a Arrendataria, caso seja esta a forma de
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados
no futuro Edital.

15. BENS DO ARRENDAMENTO

15.1. Sem prejuizo de outras disposicdes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manuten¢ao e vigilancia sdao de
responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1. Todos os bens vinculados a operacao e manutencao das Atividades, cedidos a
Arrendataria, conforme indicados nos Termos de Aceitacdo e Permissdao de Uso de Ativos;

15.1.2. Todas as instalagdes que vierem a ser construidas pela Arrendataria no
decorrer do prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestagao das Atividades.

15.2. A Arrendatdria recebera os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e Instalagdes Portuarias, no estado em que se encontram e por sua conta e risco.

15.3. Os Bens do Arrendamento deverdao ser mantidos em condi¢cdes normais de uso, de
forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em perfeito estado, ressalvado
o desgaste natural pela sua utilizagao.

15.4. Os bens moveis e imdéveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na data
da celebragdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a assinatura de Termo de
Aceitagdo Provisodria e Permissao de Uso dos Ativos entre a Arrendataria, o Poder Concedente, a
Administracao do Porto e a ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.1. A Arrendatdria poderd recusar-se, motivadamente, a receber bens moveis
considerados desnecessdrios a operacdo e manutencdo das Atividades ou que estejam
anormalmente deteriorados; tal recusa, todavia, ndo implicard direito de recebimento de
gualquer quantia por parte da Arrendatdria nem no direito a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, sendo a remocao dos bens as suas expensas.

15.4.2. ApOs a assinatura do Termo de Aceitagao Proviséria e Permissao de Uso dos
Ativos, a Arrendatdria terd até 60 (sessenta) dias para apresentar eventuais discordancias e
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assinar o Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos, conforme minuta
constante do Apéndice 3 deste Contrato.

15.4.3. Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunicacdao por
escrito, o Poder Concedente deverd manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as
divergéncias nao sejam tempestivamente solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de
Aceitacao Definitiva e Permissao de Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.

15.5. A Arrendatdria podera se valer de contratos de locacdao de equipamentos ou
Arrendamento de bens para viabilizar a operagao e manutencao do Arrendamento e a prestacao
das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do Arrendamento. Todavia, devera obrigatoriamente
fazer constar de referidos contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que sera
exercida pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipdteses de extincao do
Arrendamento.

15.5.1. A locacao de equipamentos ou Arrendamento de bens de que dispde a
Subcldusula 15.5 ndo poderd ser adotada para descumprimento pela Arrendatdria de seu
dever de adquirir, atualizar e modernizar os equipamentos que serdo objeto de reversao a
Unido, nos termos deste Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

15.6. A Arrendataria declara que tem conhecimento da natureza e das condi¢des dos
Bens do Arrendamento que lhe serdao cedidos pelo Poder Concedente, nos termos deste Contrato
e seus Anexos.

15.7. Ressalvados os casos de Revisao Extraordindria previstos na Subcldusula 14.1.2
todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados, inclusive na manutencao da
atualidade e modernidade dos Bens do Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo
ser integralmente amortizados pela Arrendatdria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo com
os termos da legislacao vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer pleito de recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro no advento do termo contratual.

15.8. O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serao realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em seus Anexos.

15.9. A reversao dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de extingao
do Contrato rege-se pelas disposi¢cdes aplicaveis deste Contrato e pela legislagao vigente a época
do evento de reversao, respeitadas eventuais clausulas expressas no presente instrumento acerca
da matéria.

16. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

16.1. A Arrendataria deverd manter, durante a vigéncia contratual, em favor do Poder
Concedente, como garantia do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a Garantia de
Execu¢do do Contrato em quaisquer das modalidades admitidas no Contrato, no valor de RS
82.290.220,54 (oitenta e dois milhdes, duzentos e noventa mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e
guatro centavos).

16.1.1. A Garantia de Execugao do Contrato sera reajustada anualmente nos termos da
Subcldusula 9.3 do Contrato.

16.2. A Arrendatdria permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes, independentemente da
utilizacdo da Garantia de Execugao do Contrato.

16.3. A Garantia de Execugao do Contrato, a critério da Arrendataria, podera ser prestada
em uma das seguintes modalidades:
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16.3.1. Caugdo, em dinheiro ou em titulos da divida publica federal, sendo, nesta
ultima hipdtese, admitidos os seguintes titulos: Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras
Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro Nacional - série C - NTN-C, Notas do Tesouro
Nacional Série B (NTN-B), Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou
Notas do Tesouro Nacional - série F - NTN-F, que devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

16.3.2. Fianca bancaria emitida por banco comercial, de investimento e/ou multiplo
autorizado a funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou segundo pisos, A ou B, da escala
rating de longo prazo de uma das agéncias de classificacdo do risco, Fitch Ratings, Moody's ou
Standard & Poors, na forma do modelo que integra o Apéndice 1 deste Contrato.

16.3.3. Caso se opte por contratacdo de fianca bancdria, esta devera: (i) ser
apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas cépias de qualquer espécie), (ii) ter seu
valor expresso em reais, (iii) nomear o Poder Concedente como beneficiario, (iv) ser
devidamente assinada pelos administradores da instituicdo financeira fiadora e (v) prever a
renuncia ao beneficio de ordem, observadas as demais condi¢Oes fixadas para a garantia da
Proposta fixada no Edital.

16.3.4. Seguro-garantia cuja apdlice deve observar, no minimo, o conteido Apéndice 1
deste Contrato.

16.3.5. As cartas de fianga e as apolices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissao, sendo de inteira responsabilidade da
Arrendataria manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo
contratual, devendo para tanto promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessarias
com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

16.3.6. Qualquer modificagdao no conteddo da carta de fianca ou no seguro-garantia
deve ser previamente submetida a aprova¢ao do Poder Concedente.

16.3.7. A Arrendataria devera encaminhar ao Poder Concedente e 3 ANTAQ, na forma
da regulamentacdo vigente, documento comprobatdrio de que as cartas de fianca bancaria ou
apolices dos seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da
Subclausula 16.1.1.

16.4. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na regulamentagao
vigente, a Garantia de Execug¢ao do Contrato podera ser utilizada nos seguintes casos:

16.4.1. Quando a Arrendatdria ndo proceder ao pagamento do valor da outorga ou de
parcela deste, nas condi¢des previstas neste Contrato;

16.4.2. Quando a Arrendatdria nao proceder ao pagamento das multas que Ihe forem
aplicadas, na forma da regulamentagdo vigente quando da ocorréncia do fato, bem como nas
hipoteses previstas neste Contrato e seus Anexos, em especial a Clausula 19.

16.4.3. Nos casos de devolucao de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos;

16.4.4. Na hipotese de nao pagamento do Valor do Arrendamento; ou

16.4.5. Em razdo de comprovados prejuizos decorrentes do descumprimento de

obrigacdes contratuais por parte da Arrendataria e suas consequéncias.

16.5. Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execu¢dao do Contrato, a
Arrendataria deverd proceder a reposicao do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis



a contar da data de sua utilizacdo, sendo que, durante este prazo, a Arrendatdria ndao estara
eximida das responsabilidades que Ihe sdo atribuidas pelo Contrato.

17. SEGUROS

17.1. A Arrendataria devera manter os seguros durante toda a execu¢ao das Atividades,
até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu objeto, considerados essenciais
para garantir uma efetiva cobertura para todos os riscos inerentes as Atividades.

17.2. Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendataria deverao conter
Clausula de renuncia aos direitos de sub-rogacdo em face do Poder Concedente, seus
representantes, os Financiadores, e seus sucessores, e conterdao Clausulas estipulando que nao
serao canceladas e nao terdao condi¢cbes alteradas sem a anuéncia do Poder Concedente.

17.3. Qualquer acao ou omissao da Arrendataria que venha a ocasionar perda ou reducao
das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato implicara total
responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam indenizadas pela seguradora em caso
de sinistro, sem prejuizo da imposi¢ao das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos,
bem como daquelas dispostas nas regulamentagdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

17.4. Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos, e com
vigéncia até sua conclusao, a Arrendataria devera:

17.4.1. Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em
Construcdo e Instalagdes e Montagem; a apdlice deverd contemplar a cobertura basica,
englobando todos os testes de aceitacdo, com valor de importancia segurada igual ao valor
dos gastos com a execucao de obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica,
canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos, conforme projetos
apresentados pela Arrendatdria. Deverdao constar na apodlice as seguintes coberturas
adicionais:

a. Erro de Projeto;

b. Riscos do Fabricante;

c. Despesas de salvamento e conten¢do de sinistros;

d. Maquinaria e equipamento de obra;

e. Danos patrimoniais;

f. Avaria de maquinas;

g. Despesas Extraordindrias representando um limite de 10% (dez por cento) da
cobertura basica;

h. Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura
basica; e

1. A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis na modalidade
de Riscos de Engenharia poderao ser incluidas.

17.4.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, dando
cobertura aos riscos decorrentes da implantacdo das obras e a quaisquer outros estabelecidos
no Contrato e em seus Anexos, cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como
seus administradores, empregados, funciondrios e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano emergente e lucros
cessantes), pessoais, morais, decorrentes das Atividades de execu¢ao das obras, incluindo
custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou
morais, com cobertura minima para danos involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais
causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
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decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de lencgol freatico,
escavacOes, abertura de galerias, estagueamento, servicos correlatos (fundagdes) e dano
moral (com cobertura de no minimo 20% da importancia segurada). Deverdo constar na
apolice as seguintes coberturas adicionais:

a. Danos materiais causados as Propriedades Circunvizinhas;

b. Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as praticas de
mercado;

c. Poluic¢ao subita;

d. Danos a redes e servicos publicos;

e. Responsabilidade Civil Prestacdo de Servigos em Locais de Terceiro, caso aplicavel,
em valor compativel com os danos potenciais passiveis de ocorrer em cada situacao;
e

f. De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua responsabilidade durante
a construcao.

17.5. A partir do inicio da prestacdao das Atividades e até o término do Prazo do
Arrendamento:

17.5.1. Contratar seguro incluindo lucros cessantes durante a operagao, com cobertura
para as despesas fixas necessarias a continuidade da prestacdao das Atividades, pelo periodo
indenitdrio minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio, explosdao de qualquer natureza, dano
elétrico, vendaval, fumaca, alagamento e desmoronamento para as edifica¢des, estruturas,
maquinas, equipamentos moveis e estacionarios, relativo aos bens sob sua responsabilidade
ou posse, em especial os bens reversiveis integrantes do Arrendamento;

17.5.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, dando
cobertura aos riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a Arrendataria e o Poder
Concedente, bem como seus administradores, empregados, funciondrios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano
emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, incluindo custas processuais e quaisquer
outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das
Atividades, com cobertura minima para danos involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais
causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder Concedente;

17.5.3. Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores e
empregados da Arrendataria alocados a prestagao dos servigos previstos no Contrato.

17.6. Pelo descumprimento da obrigacao de contratar ou manter atualizadas as apdlices
de seguro, a ANTAQ aplicara multa até apresentacao das referidas apdlices ou do respectivo
endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas no Contrato.

17.7. A Arrendatdria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da contratagao dos seguros de que trata o presente Contrato.

17.8. A Arrendataria é responsdvel pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

17.9. As apdlices de seguro, com excec¢ao daquelas constantes na Clausula 17.4, deverao
ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo, sendo de inteira
responsabilidade da Arrendatdria manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante
todo o periodo contratual, devendo para tanto promover as renovac¢des e atualizacdes que forem
necessarias com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

18. FISCALIZAGCAO PELA ANTAQ
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18.1. Os poderes de fiscalizacdao da execucao do Contrato serdao exercidos pela ANTAQ,
sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administracio do Porto e pelas autoridades
aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias, ambientais e de saude, no ambito de suas respectivas
atribuigdes, e se fara diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribuicdes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administragao, a
contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros pertinentes ao Arrendamento,
assim como aos Bens do Arrendamento.

18.2. A fiscalizacdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais drgaos competentes ndo exclui,
limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos causados ao Poder Concedente,
a Administragao do Porto, aos Usudrios ou a terceiros, na forma da regulamentacao.

19. PENALIDADES

19.1. O nao cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e do
Regulamento de Exploracao do Porto Organizado ensejara a aplicacao das penalidades previstas
neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades previstas nos demais dispositivos legais e
regulamentares da ANTAQ.

19.2. Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou o
Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderao, garantida prévia defesa,
aplicar, isolada ou cumulativamente, a Arrendataria as seguintes san¢des:

a. Adverténcia;

b. Multa;

c. Suspensao do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Administragao
Publica Federal,

d. Extin¢gdo do Contrato por culpa da Arrendataria; e

e. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
sua reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes e transcurso do
prazo da sang¢do aplicada com base na “alinea ¢ acima.

19.3. A aplicacdo das sanc¢des aludidas nas Subcldusulas anteriores ndo impede que o
Poder Concedente declare a extingdo do Arrendamento por culpa da Arrendataria, observados os
procedimentos nele previstos, ou aplique outras sanc¢des nele previstas, tampouco implica
afastamento das responsabilidades civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores
ou extingao da obrigacao de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

19.4. Apds a conclusao do processo administrativo de aplicacdo de pena, a Arrendataria
devera pagar o valor da pena no prazo maximo de 30 (trinta) dias; caso a Arrendatdria ndo proceda
ao pagamento da pena no prazo estabelecido, a ANTAQ e/ou o Poder Concedente procedera a
execucao da Garantia de Execug¢ao do Contrato.

19.5. O débito nao quitado pela Arrendataria e nao coberto pela Garantia de Execugao do
Contrato podera ser inscrito junto ao Cadastro Informativo de créditos ndao quitados do Setor
Publico Federal (CADIN) até o efetivo pagamento.

19.6. O processo administrativo de aplicacdo de penalidades observara o disposto na
legislacdao e regulamentacgao vigentes.

19.7. A suspensdao do direito de participar de licitagdes e de contratar com a
Administragao Publica Federal sera aplicada no caso de praticas reiteradas de infragdes contratuais,
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nos termos do presente Contrato e da regulamentacdo vigente.

19.8. A imposicao de penalidades a Arrendatdria ndao afasta a possibilidade de aplicagao
de medidas acautelatdrias pela ANTAQ, visando a preservar a integridade fisica ou patrimonial de
terceiros, tais quais: detengao, interdi¢cao de instalagdes, apreensao, embargos de obras, além de
outras medidas previstas na legislacdao e regulamentacao do setor.

20. SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE

20.1. A Arrendatdria se manterd preferencialmente como uma SPE, constituida de acordo
com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva de explorar o
Arrendamento.

20.1.1. Alternativamente a criagdo da SPE, a Arrendataria podera criar unidade
operacional ou de negdcios, quer como filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com
sistema de escrituracao descentralizada, contendo registros contabeis que permitam a
identificacdo das transacdes de cada uma dessas unidades, na forma e no grau de
detalhamento previsto no art. 32 desta norma, nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG
2000, aprovadas pela Resolucdo n.2 1330/2011 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
em especial em seus itens 20 a 25, ou nas normas contdbeis que as sucederem.

21. CAPITAL SOCIAL MiNIMO

21.1. Até a assinatura do Termo de Aceita¢do Provisdria e Permissdao de Uso dos Ativos, a
Arrendataria constituida para a exploracdo do Arrendamento devera subscrever e integralizar
100% (cem por cento) do capital social inicial minimo, no valor RS 48.991.248,34 (quarenta e oito
milhdes, novecentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro
centavos).

21.1.1. A Arrendataria n3ao podera, durante o periodo de vigéncia contratual, reduzir o
seu capital social abaixo do valor minimo especificado acima, sem prévia e expressa
autorizacdo do Poder Concedente.

22. FINANCIAMENTO

22.1. A Arrendatadria é a Unica e exclusiva responsdvel pela obtenc¢do dos financiamentos
necessarios a exploracao do Arrendamento, conforme previsto neste Contrato, de modo a cumprir,
cabal e tempestivamente, com todas as obriga¢cdes assumidas no Contrato.

22.2. A Arrendataria devera apresentar a ANTAQ coépia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos titulos e
valores mobiliarios que venha a emitir, bem como quaisquer alteragdes a esses instrumentos, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de sua assinatura e emissao, conforme o caso.

22.3. A Arrendataria ndo podera invocar qualquer disposicao, Clausula ou condi¢ao dos
contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total
ou parcialmente, das obrigacdes assumidas no Contrato.

22.4, A Arrendatdria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos
desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as receitas de exploracdo do
Arrendamento, observados os limites que nao comprometam a regular execu¢ao do Contrato, bem
como observado o disposto no artigo 28-A da Lei n? 8.987/95.


deivson.pinto
Destacar

deivson.pinto
Destacar

deivson.pinto
Destacar


22.5. E vedado a Arrendataria:

a. Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia de
recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos
a titulo de distribui¢do de dividendos, pagamentos de juros sobre capital proprio e/ou
pagamentos pela contratacao de Atividades, celebrados em condigdes equitativas de
mercado; e

b. Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas e/ou
suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

23. ASSUNCAO DO CONTROLE OU ADMINISTRACAO TEMPORARIA PELOS
FINANCIADORES

23.1. O Poder Concedente podera autorizar, mediante analise prévia da ANTAQ, a
assuncao do controle ou administracdo tempordaria da Arrendataria por seus Financiadores e
Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de financiamento e para promover a sua
reestruturacao financeira e assegurar a continuidade das Atividades, observado ainda o disposto
no artigo 27-A da Lei n? 8.987/95.

23.1.1. A assuncdo do controle e administracdo temporaria referida na Subclausula
anterior podera ocorrer nos casos em que o inadimplemento as obrigacdes contratuais, por
parte da Arrendataria, inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploracdo do
Arrendamento.

23.1.2. Apods a realizagao regular do correspondente processo administrativo, mediante
solicitagdo, o Poder Concedente autorizard a assun¢dao do controle ou administragao
temporaria da Arrendataria por seus Financiadores e Garantidores com o objetivo de
promover a reestruturacdao financeira da Arrendataria e assegurar a continuidade da
exploragao do Arrendamento.

23.2. Em caso de assun¢ao do controle pelos Financiadores e Garantidores, a execucao
das Atividades podera ocorrer mediante a contratacdo de terceiros pré-qualificados para tanto na
forma deste Contrato.

23.3. A autorizagdo somente sera outorgada mediante comprovagao por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal
previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais previstas nos regulamentos e normas
aplicaveis.

23.4. A assuncdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula n3o alterara as
obrigacOes da Arrendatdria e dos Financiadores controladores e Garantidores perante o Poder
Concedente.

24, INTERVENGAO DO PODER CONCEDENTE

24.1. O Poder Concedente podera intervir no Arrendamento com o fim de assegurar a
adequacgdo na prestacao das Atividades, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.

24.2. A intervencao se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado no
DOU, que contera a designacao do interventor, o prazo da intervengao, os objetivos e os limites da
medida.



24.3. Decretada a intervencdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurard processo administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervencao e apurar as respectivas
responsabilidades, assegurado a Arrendataria direito a ampla defesa.

24 .4, Cessada a intervengado, se nao for extinto o Arrendamento, as Atividades objeto do
Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendatdria, devendo o interventor prestar contas de
seus atos.

24.5. A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o Arrendamento e os
demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a decretagao da intervencao.

24.6. As receitas obtidas durante o periodo da intervencdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessdrios para restabelecer o normal
funcionamento das Atividades do Arrendamento.

24.6.1. Caso as receitas nao sejam suficientes para cobrir o valor dos investimentos,
dos custos e das despesas decorrentes do Arrendamento incorridas pelo Poder Concedente,
este podera se valer da Garantia de Execug¢ao do Contrato para:

| - Cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou

Il - Descontar, da eventual remuneragdao futura a ser recebida pela
Arrendataria, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas em que

incorreu.
25. CASOS DE EXTINGAO
25.1. O Arrendamento se extinguira por:

a. Advento do termo contratual;

b. Extin¢do antecipada do Contrato por interesse publico;

c. Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;

d. Rescisdao do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e. Anulacao; ou

f. Faléncia e outras causas de dissolugao da Arrendataria.

25.1.1. Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Uniao todos os
Bens do Arrendamento, livres e desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos, e cessarao,
para a Arrendataria, todos os direitos emergentes do Contrato.

25.1.2. Na extincdo do Arrendamento, haverd imediata assun¢do das Atividades
relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que ficard autorizado a ocupar as
instalagdes e a utilizar todos os Bens do Arrendamento, sem prejuizo da manuteng¢ao das
obrigacOes da Arrendataria assumidas perante terceiros ou seus empregados.

25.2. Advento do Termo Contratual

25.2.1. Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendataria sera responsavel
pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento celebrados com
terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

25.2.2. A Arrendatdria devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o Poder Concedente para que as Atividades objeto do Arrendamento
continuem a ser prestadas de acordo com este Contrato, sem que haja interrup¢ao das
Atividades objeto do Arrendamento, bem como prevenindo e mitigando qualquer



inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos Usuarios e dos servidores do Poder
Concedente e da ANTAQ.

25.2.3. A Arrendataria ndo fara jus a qualquer indenizacdo relativa a investimentos
vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia do término do Contrato.

25.3. Extincdo antecipada do Contrato por interesse publico

25.3.1. O Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da legislagao
vigente, extinguir o Contrato por interesse publico devidamente justificado, mediante prévio
pagamento de indenizacao, a ser calculada nos termos da Subclausula 25.3.2.

25.3.2. A indenizacao devida a Arrendataria cobrira:

a. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutengao, bens ¢
instalacdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder
Concedente, deduzidos os O0nus financeiros remanescentes;

b. A desoneragdo da Arrendataria em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda nao
integralmente amortizados.

c. Os encargos e onus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem
devidas a custos de desmobilizagdo, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados no
cumprimento deste Contrato.

25.3.3. A parte da indenizacdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos referidos na alinea "b" da Subcldusula 25.3.2, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, podendo o remanescente ser pago diretamente a
Arrendataria.

25.3.4. As multas, indenizagdes, valores recebidos a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a extingdao e quaisquer outros
valores devidos pela Arrendataria serao descontados da indenizagdo prevista para este caso.

25.4, Rescisdao do Contrato por culpa da Arrendatdria

25.4.1. O Poder Concedente podera declarar a rescisao do Contrato por culpa da
Arrendataria na hipotese de inexecugao total ou parcial do Contrato, observado o disposto
nas normas regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando a Arrendataria:

a. Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos,
observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;

b. Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou deficiente,
tendo por base os Parametros do Arrendamento;

c. Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizacao das Atividades;

d. Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢des legais e regulamentares
concernentes ao Arrendamento;

e. Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipoteses decorrentes
de caso fortuito ou for¢ca maior, e aquelas autorizadas pela ANTAQ ou pelo Poder
Concedente, nos termos da legislacao aplicavel,;

f. Perder as condi¢des econdmicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada
prestagao da Atividade objeto do Arrendamento;

g. Nao cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;



h. Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteragdo social ou modificacao do
objeto social ou estrutura da sociedade que impega ou prejudique a execugao do
Contrato;

i. Realizar, sem prévia e expressa autorizagao, operacao de transferéncia de controle
societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o subarrendamento total ou
parcial;

j. Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administra¢ao do Porto por
mais de 4 (quatro) meses;

k. Nao atender a intima¢ao do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido de
regularizar a prestacao da Atividade;

1. For condenada em sentenga transitada em julgado por sonegacgao de tributos,
inclusive contribui¢des sociais; ou

m. For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846/2013, especialmente
quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos II e III do art. 19 da referida
Lei.

25.4.2. O Poder Concedente n3o podera declarar a rescisao do Contrato por culpa da
Arrendataria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou forca maior nao seguraveis.

25.4.3. A rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida da
verificacdo do inadimplemento contratual da Arrendatdria em processo administrativo,
assegurado o direito de ampla defesa.

25.4.4. N3o sera instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia
notificacdo a Arrendataria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e
transgressGes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

25.4.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a
rescisdo sera declarada pelo Poder Concedente, independentemente do pagamento de
indenizacao prévia, que serd calculada no decurso do processo e de acordo com a Subcldusula
25.4.7.

25.4.6. Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenizagao, nao resultara para o
Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagdao aos encargos, Onus,
obrigag0es ou compromissos com terceiros ou com empregados da Arrendataria.

25.4.7. Indenizacao

25.4.7.1. A indenizagao devida a Arrendataria em caso de rescisao do Contrato por
culpa da Arrendataria se restringira ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda ndo amortizados.

25.4.7.2. Do montante previsto na Subcldusula anterior serdao descontados:

1. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder Concedente e a sociedade,
calculados mediante processo administrativo;
ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a Arrendataria que nao
estiverem quitadas; e
111. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracao de extingao
do Contrato por culpa da Arrendataria.

25.4.7.3. A parte da indenizagdao devida a Arrendataria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente, sendo o valor
remanescente pago diretamente a Arrendataria.



25.5.

25.6.

25.7.

25.4.8. A declaracao de extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria acarretar3,
ainda:

a. A execuc¢do da Garantia de Execuc¢ao do Contrato para ressarcimento de multas e
eventuais prejuizos causados ao Poder Concedente; ¢

b. A retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados ao Poder Concedente.

Rescisdo por culpa do Poder Concedente

25.5.1. A Arrendatadria deverd notificar o Poder Concedente de sua intencdo de
rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder
Concedente, mediante acao judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos
previstos na legislacao.

25.5.2. As Atividades prestadas pela Arrendataria somente poderao ser interrompidas
ou paralisadas apds o transito em julgado da sentenca judicial que decretar a rescisao do
Contrato.

25.5.3. Indenizagao

25.5.3.1. A indenizacao devida a Arrendataria no caso de rescisdao por culpa do
Poder Concedente sera calculada de acordo com a Subclausula 25.3.2.

25.5.3.2. Para fins do calculo indicado no item anterior, considerar-se-3o os
valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

Anulagao

25.6.1. O Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato, impedindo os
efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos,
se verificar ilegalidade em sua formalizagao ou no Leilao.

25.6.2. Na hipdtese descrita na Subcldusula 25.6.1, se a ilegalidade for imputavel
apenas ao Poder Concedente, a Arrendataria serd indenizada pelo que houver executado até
a data em que a nulidade for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados,
descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendatdria a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declara¢do da nulidade.

Faléncia e outras causas de dissolugdo da Arrendataria

25.7.1. O Arrendamento sera extinto caso a Arrendataria tenha sua faléncia decretada,
por sentencga transitada em julgado, ou no caso de recuperacao judicial que impossibilite a
execucao deste Contrato ou por qualquer outro tipo de dissolu¢ao prevista nos artigos 1033,
1034 e 1035 do Cédigo Civil.

25.7.2. Na hipotese de extingdo da Arrendataria por decretacdo de faléncia
fraudulenta ou dissolu¢do da Arrendatdria por deliberagdo de seus acionistas serd instaurado
processo administrativo para apuracao do efetivo prejuizo e determinag¢ao das sangdes
aplicaveis.

25.7.3. Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria extinta
entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as obriga¢cdes perante o Poder
Concedente, e sem a emissao de auto de vistoria que ateste o estado em que se encontram os
Bens do Arrendamento.

25.7.4. Indenizagao



25.7.4.1. A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de faléncia ou dissolucao
da Arrendataria se restringird ao valor dos investimentos vinculados a Bens do
Arrendamento ainda ndao amortizados.

25.7.4.2. Do montante previsto na alinea anterior serao descontados:

| - Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder Concedente e a
sociedade calculados mediante processo administrativo;

Il - As multas contratuais e regulamentares aplicadas a Arrendataria que
nao estiverem quitadas até a data da extingao do Contrato; e

I - Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao
de extin¢gao do Contrato.

25.7.4.3. A parte da indeniza¢do devida a Arrendatdria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente, sendo o valor
remanescente pago diretamente a Arrendataria.

26. PROPRIEDADE INTELECTUAL

26.1. A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros materiais, de qualquer
natureza, que se revelem necessarios ao desempenho das fungdes que incumbem ao Poder
Concedente ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham
sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja por terceiros por ela contratados.

26.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para
os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem como projetos, Planos,
plantas, documentos, sistemas e programas de informdtica e outros materiais referidos na
Subcldusula anterior, serdo transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendataria adotar todas as medidas
necessarias para este fim.

27. DISPOSICOES FINAIS
27.1. Exercicio de Direitos
27.1.1. O nao exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a

gualquer das Partes pelo Contrato ndo importa em rendncia, nem impede o seu exercicio
posterior a qualquer tempo, nem constitui novacdao da respectiva obrigacdao ou precedente,
desde que nao tenha operado a prescricdo ou a decadéncia.

27.2. Invalidade Parcial

27.2.1. Se qualquer disposicdo do Contrato for considerada ou declarada nula, invalida,
ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das
demais disposicdes contidas no Contrato ndo serao, de qualquer forma, afetadas ou
restringidas por tal fato. As Partes negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposicdes
invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposi¢cdes validas, legais e exequiveis, cujo efeito



econOmico seja 0 mais proximo possivel ao efeito econémico das disposi¢des consideradas
invalidas, ilegais ou inexequiveis.

27.2.2. Cada declaracao e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser
tratada como uma declaragao e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer
falha serda apenas daquele que a realizou e nao serd alterada ou modificada pelo seu
conhecimento por qualquer das Partes.

27.3. Solugao de controvérsias mediante procedimentos de mediagao e arbitragem

27.3.1. A Parte interessada notificara por escrito a outra quanto ao interesse em iniciar
negociacao ou mediacdo, relativa a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que
envolva direito patrimonial disponivel ou direito indisponivel que admita transacdo, observado
o disposto na Lei n.2 13.140, de 26 de junho de 2015.

27.3.1.1. Alcangado consenso relativo a toda ou parte da controvérsia, as partes
reduzirao a termo a solugao encontrada, que valera como titulo executivo extrajudicial.

27.3.2. Independentemente de provocacdo para instauracdo de negociagdo ou
mediacdo, ou frustrada a realizacdo destas, as Partes obrigam-se a resolver por meio de
arbitragem as controvérsias ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e seus
respectivos Anexos, relativas a direitos patrimoniais disponiveis.

27.3.2.1. Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponiveis, entre
outras, as controvérsias ou disputas que versem sobre:

a. questoes relacionadas a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro dos
contratos;

b. calculo de indenizagdes decorrentes de extingdo ou de transferéncia do contrato de
parceria; €

c. inadimplemento de obrigacdes contratuais por quaisquer das partes, incluidas a
incidéncia das suas penalidades e o seu calculo.

27.3.2.2. A arbitragem sera regida pelas normas do direito brasileiro, sendo vedada
gualquer decisao por equidade.

27.3.2.3. O processo arbitral sera administrado por Camara de Arbitragem com
reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na condu¢dao de procedimentos
arbitrais, com capacidade para administrar a arbitragem conforme as regras da presente
cldusula compromissoria e do Decreto n.2 10.025/2019 e preferencialmente com sede
ou escritério de administracao de casos no Brasil.

27.3.2.4. As Partes definirdo a Camara Arbitral de comum acordo.

27.3.2.5. Na hipotese de as Partes ndao chegarem a um acordo quanto a escolha da
Camara Arbitral no prazo de quinze dias, a parte interessada em instituir a arbitragem
escolhera uma dentre as seguintes instituicdes, desde que atendidas as demais
exigéncias desta clausula: Centro de Arbitragem e Media¢ao Brasil-Canada - CCBC;
International Court of Arbitration of the ICC; ou Camara de Mediagao e Arbitragem
Empresarial - CAMARB.

27.3.2.6. Na hipdtese de ja instituido o credenciamento de que trata o art. 3.9, VI,
do Decreto n. 10.025/2019, a indicacdo da camara arbitral que administrard o
procedimento serd feita dentre as camaras credenciadas nos, termos do art. 11 do
Decreto 10.025/19.

27.3.2.7. A arbitragem sera conduzida conforme o Regulamento da Camara de
Arbitragem escolhida, no que nao conflitar com a presente clausula compromissoéria e



27.4.

27.5.

27.6.

com as regras do Decreto n. 10.025/19.

27.3.2.8. Apenas serdao adotados procedimentos expeditos em caso de acordo
expresso entre as partes.

27.3.2.9. Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente deverd ser
expressamente enderec¢ada copia do requerimento de instauracdo de arbitragem ao
Ministério da Infraestrutura.

27.3.2.10. A coépia do requerimento de instauracdo de arbitragem devera ser
enderecada, igualmente, ao Nucleo Especializado em Arbitragem da Advocacia-Geral da
Unido.

27.3.2.11. Deverdo ser escolhidos trés arbitros.

27.3.2.12. Cada Parte escolherd um arbitro, independentemente da lista de arbitros
da Camara de Arbitragem.

27.3.2.13. Os dois arbitros escolhidos designardo o terceiro arbitro e este funcionara
como presidente do Tribunal Arbitral.

27.3.2.14. Mediante acordo entre as partes, a arbitragem poderd ser conduzida por
arbitro unico.

27.3.2.15. Na eventualidade de previsao de pagamento de honorarios de arbitros
por hora trabalhada, estes deverdao apresentar relatdrio de horas detalhado, sendo
vedado o pagamento de horas minimas, nao trabalhadas.

27.3.2.16. A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, serd a sede da arbitragem
e o lugar da prolacdo da sentenca arbitral.

27.3.2.17. O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua
portuguesa.

27.3.2.18. O processo arbitral devera observar o principio da publicidade,

resguardadas as hipoteses legais de sigilo, as necessarias a preserva¢dao de segredo
industrial ou comercial e as decorrentes de decisao do Tribunal Arbitral, nos termos da
lei.

27.3.2.19. As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem deverao
observar o disposto no Decreto n.2 10.025, de 20 de setembro de 2019, ou outra norma
que vier a substitui-lo.

Foro

27.4.1. Fica eleito o foro da Secao Judicidria do Distrito Federal para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente Contrato.

Comunicagdes

27.5.1. As comunicacdes e as notificacdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e
remetidas:

| - em maos, desde que comprovadas por protocolo;
Il - por correio registrado, com aviso de recebimento; ou

I - por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar
inequivocamente a procedéncia da mensagem e seu recebimento.

27.5.2. Qualquer das Partes poderd modificar o seu endereco, mediante simples
comunicagdo a outra Parte.

Contagem dos Prazos



27.6.1. Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluird o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita
referéncia a dias uteis.

27.6.2. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no Poder
Concedente.

27.7. Idioma
27.7.1. Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento deverao

ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor juramentado, em se
tratando de documentos estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou
inconsisténcia, a versdao em lingua portuguesa.

27.8. Da Publicagao

27.8.1. O Poder Concedente providenciard a publicacdo de extrato do presente
Contrato e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta condi¢do indispensdvel para
sua eficdcia.

Este instrumento entra em vigor na data da tltima assinatura. E, por estarem de acordo, depois de
lido e achado conforme, foi o presente Contrato de Arrendamento assinado eletronicamente pelas
partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

(assinado eletronicamente)
DIOGO PILONI E SILVA
SECRETARIO NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIARIOS - SNPTA

(assinado eletronicamente)
EDUARDO NERY MACHADO FILHO
DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ

(assinado eletronicamente)
CARLOS AUTRAN DE OLIVEIRA AMARAL
DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

(assinado eletronicamente)
ANTONIO DA SILVA BARRETO JUNIOR
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A

(assinado eletronicamente)
FERNANDO ANTONIO SIMOES
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A
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(assinado eletronicamente)
DISNEY BARROCA NETO
CPF n.2 054.563.274-90

TESTEMUNHA

(assinado eletronicamente)
GILSON FREITAS GALVAO
CPF n.2 043.395.934-78
TESTEMUNHA

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Silva Barreto Junior, Usuario Externo,
em 14/05/2021, as 12:12, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.

1. ,
Jel" ?
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Fernando Antonio Simdes, Usudrio Externo, em
14/05/2021, as 12:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso
V, da Portaria n2? 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por Disney Barroca Neto, Coordenador - Geral de
Modelagem de Arrendamentos Portuarios, em 14/05/2021, as 12:16, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério
dos Transportes.

1
Sel o
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eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Gilson Freitas Galvao, Coordenador de Novos
Negdcios Portuarios, em 14/05/2021, as 12:24, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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eletronica

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO NERY MACHADO FILHO, Usuario
Externo, em 14/05/2021, as 14:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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eletronica

Documento assinado eletronicamente por Carlos Autran de Oliveira Amaral, Diretor
Presidente, em 14/05/2021, as 19:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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